

村田町入札執行結果一覧表

令和3年6月契約分

※落札額及び予定価格は、消費税抜きの金額。

工 事 名	工 事 場 所	落 札 額 (円) 予定価格 (円)	落 札 業 者	入 札 日 契 約 日	工 期	入札方法	入札参加業者	備考
令和2年度 民話の里新型 コロナ感染症対策関連改修 工事	村田町大字小泉 地内	1,800,000 円 1,900,000 円	タニコー(株)仙台営業 所	令和3年6月1日 令和3年6月1日	令和3年6月1日 令和3年6月25日	随意契約	タニコー(株)仙台営業 所	
令和2年度 民話の里新型 コロナ感染症対策改修工事	村田町大字小泉 地内	4,050,000 円 4,400,000 円	(株)三浦建設	令和3年6月1日 令和3年6月1日	令和3年6月1日 令和3年6月25日	随意契約	(株)三浦建設	
令和3年度 菅生地区配管 布設替工事	村田町大字菅生 地内	11,300,000 円 11,300,000 円	東亜建設工業(株)東北 支店	令和3年6月3日 令和3年6月4日	令和3年6月4日 令和3年11月30日	随意契約	東亜建設工業(株)東北 支店	
令和2年度 「道の駅村田」 新型コロナウイルス感染症対策屋外 売場整備工事	村田町大字村田 地内	16,800,000 円 16,800,000 円	門馬建設(株)	令和3年6月8日 令和3年6月10日	令和3年6月11日 令和3年8月31日	指名競争入札	(株)大楨組 門馬建設(株)	
令和3年度 町道菅生姥ヶ 懐線改良工事 (第1工区)	村田町大字菅生 地内	39,800,000 円 44,780,000 円	(株)今野建設	令和3年6月22日 令和3年6月24日	令和3年6月25日 令和3年9月30日	条件付一般競 争入札	大沼舗設(株) (株)大楨組 (株)今野建設	
令和3年度 町道菅生姥ヶ 懐線改良工事 (第2工区)	村田町大字菅生 地内	37,500,000 円 44,180,000 円	大沼舗設(株)	令和3年6月22日 令和3年6月24日	令和3年6月25日 令和3年9月30日	条件付一般競 争入札	大沼舗設(株) (株)大楨組 門馬建設(株)	