

村田町入札執行結果一覧表

令和4年12月契約分

※落札額及び予定価格は、消費税抜きの金額。

工 事 名	工 事 場 所	落 札 額 (円) 予定価格 (円)	落 札 業 者	入 札 日 契 約 日	工 期	入札方法	入札参加業者	備考
令和3年度 鹿野川外2堆積土砂撤去工事	村田町大字沼辺地内	2,700,000 円 2,720,000 円	(株)高橋グリーン建設	令和4年12月14日 令和4年12月16日	令和4年12月19日 令和5年3月31日	指名競争入札	(株)小川組 (株)高橋グリーン建設 大西開発(株) (有)清楽園土木 (有)迫住工 門馬建設(株) (株)山春建設	
令和3年度 舟久保川堆積土砂撤去工事	村田町大字足立地内	2,500,000 円 2,850,000 円	(有)清楽園土木	令和4年12月14日 令和4年12月16日	令和4年12月19日 令和5年3月31日	指名競争入札	(株)小川組 (株)高橋グリーン建設 大西開発(株) (有)清楽園土木 (有)迫住工 門馬建設(株) (株)山春建設	
令和4年度 ヤマニ邸裏既存建屋解体工事	村田町大字村田地内	2,680,000 円 2,680,000 円	(株)小川組	令和4年12月26日 令和4年12月27日	令和4年12月28日 令和5年3月20日	指名競争入札	(株)小川組 (株)今野建設 門馬建設(株) (株)大慎組	

令和4年度 石生児童公園 新型コロナウイルス感染症対策工事	村田町大字村田 地内	18,200,000 円 18,600,000 円	(株)大慎組	令和4年12月26日 令和4年12月27日	令和4年12月28日 令和5年3月31日	条件付一般競争入札	(株)大慎組 大沼舗設(株) 門馬建設(株) (株)山春建設	
令和4年度 馬場入川河川 改修工事	村田町大字沼田 地内	3,950,000 円 4,640,000 円	(株)山春建設	令和4年12月26日 令和4年12月27日	令和4年12月28日 令和5年3月31日	指名競争入札	大西開発(株) (株)小川組 (株)高橋グリーン建設 (有)迫住工 門馬建設(株) (株)山春建設	
令和4年度 小谷川河川改 修工事	村田町大字小泉 地内	3,000,000 円 3,650,000 円	(株)山春建設	令和4年12月26日 令和4年12月27日	令和4年12月28日 令和5年3月31日	指名競争入札	大西開発(株) (株)小川組 (有)清楽園土木 (株)高橋グリーン建設 (有)迫住工 門馬建設(株) (株)山春建設	
令和4年度 新石生住宅児 童遊園外3新型コロナウイルス感 染症対策工事	村田町大字村 田・沼田 地内	6,300,000 円 6,300,000 円	(株)ホロニック	令和4年12月26日 令和4年12月28日	令和4年12月28日 令和5年3月31日	指名競争入札	タカオ(株)東北営業所 東北アメニティ施設(株) (株)ホロニック (株)ミヤックス	